



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio
Istituto Comprensivo Statale Montalto di Castro
Via G. Cesare, snc - Montalto di Castro (VT) - vtic805005@istruzione.it -
vtic805005@pec.istruzione.it - www.icmontaltodicastro.edu.it
CF: 90056750566 – CUU: UFIV19 – Codice IPA: istsc_VTIC805005



I.C. STATALE-MONTALTO DI CASTRO
Prot. 0004640 del 29/03/2022
VI-1 (Uscita)

Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo pretorio on line

VERBALE COMMISSIONE PON RETI CABLATE VALUTAZIONE PRELIMINARE CONSIP E PREVENTIVI DITTE

OGGETTO: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione –FESR. REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1

LA COMMISSIONE TECNICA

- Visto** il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Visto** il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visti** i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);
- Viste** le linee guida dell’autorità di gestione PON: di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;

- Visto** l'Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, Prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";
- Vista** la candidatura n. 1072629 - 43813 del 30.11.11 con la quale l'Istituto Comprensivo Montalto di Castro ha richiesto il finanziamento del progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";
- Vista** la lettera autorizzativa, Prot. n. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 inviata attraverso piattaforma SIF 2020;
- Vista** la nomina della Dott.ssa Laura Piroli quale RUP Prot.n. 3499 del 09.03.22;
- Vista** l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- Vista** l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
- Vista** l'esistenza della Convenzione Consip PRELIMINARE VODAFONE RETI 7;
- Vista** la richiesta di preventivo Preliminare Consip n. 6618860 inviata in data 31.01.22 tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it;
- Visto** il sollecito inviato a Vodafone al fine di ottenere l'invio di un preventivo per la realizzazione del PON Prot.n. 2935 del 24.02.22;
- Visto** l'ulteriore sollecito inviato in data 07.03.22 Prot.n. 3445;
- Considerato** che si è ritenuto opportuno, stante il ritardo nell'invio del preventivo da parte di Vodafone, interpellare alcune ditte al fine di acquisire ulteriori preventivi;
- Visto** il preventivo inviato dalla ditta Soluzioni per Comunicare srl Prot.n. 4058 del 18.03.22;

- Visto** il preventivo inviato dalla ditta Wind Tre spa Prot.n. 4463 del 25.03.22;
- Visto** il preventivo inviato dalla ditta Open Solution srl Prot. n. 4625 del 29.03.22;
- Visto** il preventivo presentato dalla Vodafone spa- Convenzione Consip Prot. n. 3641 dell'11.03.22;
- Visto** l'incarico di collaborazione plurima al Prof. Gabriele Molinaro Prot.n. 4400 del 24.03.22;
- Vista** la nomina della Commissione Tecnica Prot.n. 4640 del 23.03.22 con l'incarico di valutare il preventivo pervenuto da Vodafone spa nell'ambito della Preliminare Consip e i preventivi pervenuti dalle ditte interpellate;

si riunisce oggi 29.03.22 alle ore 14.30, alla presenza del RUP Dott.ssa Laura Piroli, presso gli Uffici di Presidenza e procede all'esame dei preventivi pervenuti.

SI PROCEDE

con l'istruttoria necessaria alla valutazione dei preventivi eseguendo un raffronto delle caratteristiche delle offerte sulla base del costo complessivo, della progettazione (inclusa/esclusa), del numero di plessi oggetto di cablaggio, della possibilità di segmentare le reti e di ottimizzare la connessione (Switch di tipo 3 e dorsali in fibra).

La Commissione, inoltre, anche al fine di ottemperare alla normativa in materia di tutela e sicurezza dei dati informatici, tra cui il PNSD 2017 e il GDPR 679/2016, procede anche al confronto tra gli strumenti di sicurezza e controllo degli accessi (firewall) messi a disposizione dalle ditte.

I dati emersi dal confronto tra i preventivi pervenuti viene di seguito schematizzato:

NOME DITTA	IMPORTO PREVENTIVO IVA INCLUSA	PROGETTAZIONE	N. PLESSI OGGETTO DI INTERVENTO	N. FIREWALL INCLUSI	Switch tipo 3	DORSALI IN FIBRA
Vodafone spa	€49.544,58	INCLUSA	6	0	NO	NO
Open Solution srl	€48.975,68	INCLUSA	6	4	SI	SI
Soluzioni per comunicare srl	€48.800,00	NON INCLUSA	5	4	NO	NO
Wind Tre spa	€108.972,68	NON INCLUSA	6	4	SI	SI

La Commissione, dal raffronto sopra dettagliato, rileva che il preventivo presentato da Vodafone spa non soddisfa le esigenze dell'Istituzione Scolastica in quanto:

- non sono presenti firewall, necessari per il GDPR Compliance;
- non sono incluse le dorsali in fibra né gli Switch di tipo 3, necessari in vista dell'imminente completamento del Progetto Piano Banda Ultra larga in tutti i plessi.

La Commissione delibera pertanto all'unanimità, di richiedere a Vodafone spa l'adeguamento del progetto con l'inclusione di n. 6 firewall, delle dorsali in fibra e degli Switch di Tipo 3 in ogni plesso, fermo restando quale limite massimo di importo a preventivo lo stanziamento assegnato a questa istituzione scolastica per €49.487,92 IVA INCLUSA e comprensivo di progettazione, entro e non oltre il 01.04.22 alle ore 14.00.

La Commissione rinvia la seduta al 05 Aprile 2022 ore 07.30.

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Istituto e sul sito web della scuola all'indirizzo <https://www.icmontaltodicastro.edu.it/> alla sezione PON- DIGITAL BOARD.

Montalto, 29.03.22

II RUP

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Piroli

“firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993”

La Commissione

Maria Teresa Francucci
(Presidente)

“firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993”

Valeria Capuzzi
(segretario)

“firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993”

Gabriele Molinaro
(membro Commissione)

“firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993”